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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45.11.30.00-2 Roboty na placu budowy 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45.23.11.10-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacjne elektryczne 

45.31.11.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 

45.31.74.00-6 Instalowanie urządzeń filtrujących 

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
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45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 
Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii 

elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

09.33.10.00-5 Instalacje słoneczne 

09.33.00.00-1 Energia słoneczna 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście: 

Zamawiający – Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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A. Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego jest wykonanie dokumentacji 

projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Urzędu 

Gminy Chojnów”. 

1.1 Lokalizacja inwestycji 

UG Chojnów 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce nr 22/36; obręb: 0002; j. ew. 020901_1; woj. 

Dolnośląskie; pow. Legnicki; gm. Chojnów; Chojnów. 

 

1.2 Stan istniejący 

Urząd Gminy Chojnów 

Niniejsze opracowanie obejmuje budynek Urzędu Gminy. Analizowany budynek wykonany jest 

w technologii uprzemysłowionej. Posiada on 4 kondygnacje nadziemne i nie jest 

podpiwniczony. Fundamenty żelbetowe, konstrukcja z ram typu „H”, stropy z płyt kanałowych 

typu Żerań. Ściany osłonowe z bloczków gazobetonowych. Stropodach płaski z płyt 

korytkowych, pokrycie papowe. Stropodach został ocieplony wełną mineralną, jednak z 

powodu nieszczelności dachu wełna mineralna jest zawilgocona, występują przecieki 

widoczne na stropie ostatniej kondygnacji. Źródłem ciepła dla budynku jest 
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niskotemperaturowy kocioł gazowy. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w 

elektrycznym podgrzewaczu akumulacyjnym oraz podgrzewaczach przepływowych. 

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą utwardzone dojścia. Główne wejście do budynku 

zlokalizowane jest od strony południowej bezpośrednio z terenu i jest dostosowane do osób 

niepełnosprawnych. Budynek od strony zachodniej zlokalizowany jest na granicy działki, a w 

części północno - zachodniej do budynku przylega budynek zlokalizowany na działce nr 22/37. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.3.1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji, które poprawią efektywność energetyczną 

w budynku Gminy Chojnów.  

Zakres opracowania: 

⎯ Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

⎯ Ocieplenie stropodachu, 

⎯ Naprawa pokrycia dachu, 

⎯ Ocieplenie stropu zewnętrznego, 

⎯ Wymiana okien, 

⎯ Zmiana wymiaru części okien, 

⎯ Montaż rolet zewnętrznych, 

⎯ Wymiana stalowych drzwi zewnętrznych, 

⎯ Wymiana i zmiana lokalizacji drzwi frontowych,  

⎯ Modernizacja instalacji c.o., 

⎯ Montaż powietrznej pompy ciepła, 
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⎯ Wymiana oświetlenia na LED, 

⎯ Montaż instalacji PV, 

⎯ Montaż systemu zarządzania oświetleniem, 

⎯ Malowanie ścian i sufitów III piętra, 

⎯ Demontaż zadaszenia, 

⎯ Obudowanie i wykonanie oddymiania klatek schodowych, 

⎯ Przebudowa wyjścia na dach. 

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej Gminą Chojnów 

w Chojnowie. Program powstał na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora, 

aktualnych norm i przepisów prawnych, a także wykonanych wizji lokalnych. 

1.3.3 Zakres planowanych robót 

Zakres projektowy obejmować będzie: 

⎯ inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

⎯ koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

⎯ projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa 

budowlanego. 

⎯ projekt budowlany przekazany w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i 

rysunki w wersji pdf oraz w wersji doc. i dwg.), 

⎯ projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i 

obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

⎯ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

⎯ kosztorysy w formie elektronicznej i papierowej.  

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

⎯ rozbiórka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejących elementów 

przewidzianych do usunięcia, 

⎯ realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

⎯ realizację prac instalacyjnych i wykończeniowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

⎯ prace agrotechniczne i docelowe ukształtowanie terenu wraz z końcową utylizacją 

pozostałych odpadów z terenu budowy, 

⎯ dokumentację powykonawczą. 
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Uzgodnienia i opinie przy projektach: 

⎯ uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. i rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli 

wymagane), 

⎯ uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę np. uzgodnienie projektu w zakresie 

sanitarnym. 

⎯ uzyskanie warunków przyłączeniowych (o ile wymagane). 

Uzgodnienia i opinie przy robotach budowlanych: 

⎯ uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, niezbędnych w trakcie wykonywania robót, 

⎯ uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą sanitarnym (jeżeli 

wymagane), 

⎯ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/przygotowanie i złożenie dokumentów do 

zakończenia robót budowlanych. 

Na etapie projektowania Wykonawca dokona weryfikacji obecnej elektrycznej mocy umownej 

obiektu pod katem podłączenia pompy ciepła. W razie konieczności zwiększenia mocy 

umownej obiektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi z wnioskiem o zwiększenie 

mocy umownej do operatora sieci dystrybucyjnej. W przypadku, gdy moc przyłączeniowa 

przekroczy dotychczasową, konieczne będzie zwiększenie przyłącza elektrycznego. 

UWAGA  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

powołujących się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

przytoczone w niniejszym PFU. 

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca winien, z 

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie którym będą prowadzone prace. Należy brać pod uwagę, że urząd 

będzie budynkiem czynnym. 

1. Prace należy prowadzić tak, aby była możliwość bezproblemowego użytkowania 

budynku tj. części w której na dany moment nie prowadzone są roboty budowlane. 

2. Zabezpieczenie różnego sprzętu w środku po stronie Wykonawcy. 
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3. Wykonawca opracuje i uzgodni harmonogram wejść do poszczególnych biur na cały 

zakres robót. 

4. Każde biuro powinno zostać komisyjnie odebrane przed oddaniem go do użytkowania. 

5. Nie dopuszcza się wyłączenia instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 

bez zgody Zamawiającego. 

6. Dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach popołudniowych oraz w 

weekendy i święta. 

7. Wszystkie demontowane elementy podlegają utylizacji przez Wykonawcę. 

1.5 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z późniejszymi 

zmianami).  

Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie planowanych robót budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, 

powierzchni użytkowej oraz kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo-kubaturowych 

nie ulegnie zmianie. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 

połączoną z inwentaryzacją sprawdzającą m.in. istniejący układ pomieszczeń oraz stan 

instalacji ścian/stropów/dachów/instalacji. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Urząd Gminy Chojnów 

Dane: 

Powierzchnia użytkowa urzędu ok. 1582,40 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych 4 

Ilość kondygnacji podziemnych 0 

Kubatura ok. 4 668,10 m3 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz architektury Urzędu Gminy Chojnów 

2.1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Przewiduje się ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku oraz poniżej gruntu do 

głębokości przemarzania terenu, do wymagań współczynnika przenikania ciepła określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagany przepisami 

obowiązującymi od 31 grudnia 2020r., współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych 

przy ti≥16°C wynosi Uc(max)=0,20W/m2·K. Wstępnie grubość warstwy dociepleniowej została 

określona na 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m·K. 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  
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Po wykonaniu prac izolacyjnych należy wykonać nowe obróbki blacharskie wraz z montażem 

nowych parapetów zewnętrznych, okapów, rynien i rur spustowych itp. Wykonawca przedstawi 

projekt koncepcyjny kolorystyki elewacji do akceptacji przez Zamawiającego.  

1) Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych Wykonawca zdemontuje wszystkie 

elementy znajdujące się na elewacji oraz po wykonaniu ocieplenia elewacji zamontuje 

ponownie, między innymi:  

• oświetlenie zewnętrzne, 

• kratki wentylacyjne, 

• monitoring zewnętrzny, 

• tablice informacyjne, 

• klimatyzatory.  

Ponowny montaż klimatyzatorów należy po stronie Wykonawcy. Osoby montujące ponownie 

klimatyzatory powinny mieć do tego odpowiednie uprawnienia. W przypadku ponownego 

montażu należy dostosować zawiesia do nowej grubości ściany zewnętrznej. Liczba 

klimatyzatorów na elewacji to ok. 36 sztuk. Kratki wentylacyjne, występujące na elewacji, 

zamontować należy w sposób trwały. Przewiduje się kratki ze stali nierdzewnej. 

 

2) Skrzynki gazowe i elektryczne znajdujące się na elewacji należy wynieść na ocieplenie. 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, by ocieplenie nie wchodziło w światło luksferów 

przyległego budynku. 
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3) W ramach odrębnego zadania planowana jest rozbudowa budynku Urzędu Gminy o 

dźwig osobowy. Lokalizacja windy zewnętrznej w miejscu zaznaczonym poniżej. W 

zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 

rozbudowanej części budynku.  

 

4) W ramach zadania należy również przewidzieć demontaż starego zadaszenia na 

rowery. Jest on w złym stanie technicznym. Zdemontować należy zarówno konstrukcję 

stalową oraz stopy fundamentowe. Powstałe różnice w terenie utwardzonym należy 

zniwelować i naprawić ubytki.  

Planowana 
rozbudowa 
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2.1.2 Ocieplenie stropodachu 

Przewiduje się ocieplenie stropu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, do wymagań 

współczynnika przenikania ciepła określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Wymagany przepisami obowiązującymi od 31 grudnia 2020r., współczynnik 

przenikania ciepła dla stropodachu przy ti≥16°C wynosi Uc(max)=0,15W/m2·K. Wstępnie grubość 

warstwy dociepleniowej została określona na 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,038W/m·K. 

Ze względu na zły stan dachu, jego zawilgocenie istniejącej warstwy wełny mineralnej należy 

zdemontować istniejącą warstwę izolacji, oczyścić i przygotować podłoże, a następnie ocieplić 

nową warstwą. Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie ulegną zasypaniu granulatem 

oraz czy zachodzi konieczność montowania dodatkowych kominków wentylacyjnych w połaci 

dachowej, by spełnić warunek wentylacji zgodnie z normą PN-EN-ISO 6946:2008. 

Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

W ramach prac należy wymienić pokrycie dachu i naprawić przyczynę przecieków. Przy 

wymianie pokrycia należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów oraz 

instalacji piorunochronnej. Ponowny montaż i uruchomienie klimatyzatorów leży po stronie 

Wykonawcy. Osoby montujące ponownie klimatyzatory powinny mieć do tego odpowiednie 

uprawnienia. W przypadku stwierdzenia złego stanu instalacji piorunochronnej Wykonawca 

zaprojektuje i wykona nową instalację.  
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Należy zaprojektować i wykonać obróbkę kominów oraz czap kominowych i należycie 

zabezpieczyć połączenie istniejącego masztu antenowego ze stropem. Zamawiający 

przewiduje wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu.     

 

 

2.1.3 Ocieplenie stropu zewnętrznego 

Przewiduje się ocieplenie stropu zewnętrznego, do wymagań współczynnika przenikania 

ciepła określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymagany przepisami obowiązującymi od 31 grudnia 2020r., współczynnik przenikania ciepła 

dla stropu zewnętrznego przy ti≥16°C wynosi Uc(max)=0,15W/m2·K. Wstępnie grubość warstwy 

dociepleniowej została określona na 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,036W/m·K. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy przewidzieć demontaż 

i ponowny montaż instalacji, które kolidują z pracami związanymi z ociepleniem, przez osobę 

z odpowiednimi kwalifikacjami. 
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Dopuszcza się zmianę parametrów izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 

zawartych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

 

2.1.4 Wymiana okien  

Należy wymienić istniejące okna na nowe, z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku 

przenikania ciepła U=0,90W/m2·K. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące w 

zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. Na etapie projektu należy przeanalizować 

konieczność zastosowania okien ppoż. w zależności od podziału budynku na strefy pożarowe 

i występujące w budynku pomieszczenia. Po wykonaniu montażu okien, należy przewidzieć 

wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie.  

1) Z zakresu opracowywanego PFU należy wyłączyć poniższe cztery okna. W ramach 

odrębnego opracowania przewiduje się rozbudowę budynku w zaznaczonym miejscu. 

Budowa będzie skutkowała demontażem drzwi wejściowych i okien. Ponadto jedno 

okno obok drzwi zostanie zamurowane.  
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2) W przypadku witryn, należy przewidzieć zmianę wymiarów okien. Zmianę należy 

wprowadzić dla poniższych pięciu witryn. 

 

Dla witryny w holu (1 sztuka) i witryn w sali konferencyjnej (3 sztuki), należy przewidzieć 

wymianę na okna w wielkości jak na 1 piętrze o wymiarach ok. 1,75x1,97. Ilość okien w 

zależności od pomieszczenia, ze spełnieniem wymagań BHP i ppoż. oraz prawa 

budowlanego. Dodatkowo, w tych oknach należy przewidzieć montaż rolet zewnętrznych 

elektrycznych. Rodzaj i kolor rolet do ustalenia na etapie projektowania, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. W miejscu witryny w kotłowni (1 sztuka) na wysokości ok. 2 m od poziomu 

posadzki przewiduje się montaż okna o wymiarach min. 0,62x1,62m . Dokładne wymiary okien 

na zostaną określone na etapie projektowym. 

Planowana 
rozbudowa 
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3) W przypadku okien na klatkach schodowych – należy również uwzględnić ich 

zmniejszenie. Dokładny wymiar okien na etapie opracowywania dokumentacji w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i rzeczoznawcą ppoż.  

4) Przy wymianie okien na klatkach schodowych należy zdemontować i ponownie 

zamontować barierkę ochronną. W przypadku, gdy barierka nie spełnia wymogów 

stosowania jej w budynku użyteczności publicznej, należy zaprojektować nową  

spełniającą wymagania określone w WT. 

 

5) Przed wymianą okien należy zdemontować kraty okienne i zutylizować. Po montażu 

nowych okien należy zaprojektować żaluzje/rolety zewnętrzne antywłamaniowe (6 
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sztuk). Dokładny rodzaj i kolor należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

6) Istniejące rolety i żaluzje należy zdemontować i po wymianie okien dokonać 

ponownego montażu. Zamawiający nie przewiduje montażu nowych rolet i wertykali.  

Okna z kratami okiennymi 

4 okna z kratami okiennymi 

Okno zamurowane 
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2.1.5 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Wymianie nie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku Urzędu Gminy. Należy 

wymienić drzwi zewnętrzne metalowe (do pomieszczenia gospodarczego) oraz drzwi frontowe 

(z przeniesieniem lokalizacji), na nowe, szczelne o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,30W/m2·K. Nowe drzwi powinny odwzorowywać drzwi istniejące w zakresie formy i 

kształtu oraz wielkości otworu (z wyłączeniem drzwi frontowych). Drzwi istniejące metalowe, 

ze względu na spełnienie współczynnika i funkcję pomieszczenia, zaleca się wymianę na drzwi 

aluminiowe. Po wykonaniu montażu stolarki drzwiowej, należy przewidzieć wykonanie robót 

naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Szyby w drzwiach 

ewakuacyjnych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Planuje się zmianę lokalizacji drzwi zewnętrznych. Drzwi frontowe należy przewidzieć o 

wysokości w świetle ościeżnicy min. 2 m. Szerokość przewiduje się ok. 2,5 m. Dokładne 

wymiary na etapie dokumentacji projektowej, po akceptacji zamawiającego i uzgodnieniu z 

rzeczoznawcą. 
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2.1.6 Montaż pompy ciepła 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie modernizacji źródła ciepła. W zakres prac wchodzi montaż pompy ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania, która w momentach szczytowych wspomagana będzie wyłącznie 

energią elektryczną. Moc pompy należy dobrać na etapie dokumentacji projektowej, na 

podstawie projektowego obciążenia cieplnego budynku uwzględniającego prace 

termomodernizacyjne. Pompa będzie działała w trybie monoenergetycznym równoległym. Na 

etapie projektowym należy wyznaczyć punkt biwalencyjny, tzn. punkt w którym pompy zaczną 

być wspomagana przez energię elektryczną. Energia elektryczna będzie wspomagała pracę 

pompy przy wyższym zapotrzebowaniu na ciepło przy tzw. temperaturze biwalencyjnej pracy 

pompy ciepła – tzn. gdy temperatura zewnętrzna spada od np.: -6°C do -18°C. Podczas 

montażu pompy należy dobrać optymalną krzywą grzewczą i zaprogramować przy jakiej 

temperaturze zewnętrznej pompa ciepła zaczyna wspomagać się energią elektryczną. Dla 

temperatury -10°C zaleca się dobór trzech sprężarkowych, monoblokowych pomp ciepła w 

kaskadzie o nie gorszych parametrach: 

 

Dokładny dobór mocy pomp i ich ilości należy przewidzieć na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowych. 

Instalację pompy ciepła należy zaprojektować z buforem wody grzewczej. Ciepło, które nie 

zostało przyjęte przez obiegi grzewcze, zostaje zmagazynowane w buforze wody grzewczej. 

W instalacji należy przewidzieć również niezbędne elementy armatury i zabezpieczenia 

instalacji takie jak: zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze, pompy obiegowe, zawory 

spustowe, armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa.  

Przy pompach ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz jest konieczne napełnianie 

obiegu grzewczego mieszanką wody ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem. 

Zakłada się rezygnację z mieszanki pod warunkiem pozostawienia włączonej pompy i 

nieodcinania jej od zasilania – w razie niebezpieczeństwa zamarznięcia uruchamiane są wtedy 

pompy obiegowe. W przypadku wyłączenia pompy ciepła z eksploatacji lub braku zasilania 

należy opróżnić instalację. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego systemu 
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zabezpieczenia przed zamarznięciem, preferowanego przez producenta pompy ciepła, o ile 

jej zastosowanie objęte będzie odpowiedzialnością gwarancyjną producenta.  

Lokalizacja pompy ciepła 

Pompa ciepła zlokalizowana będzie na terenie należącym do budynku, jak najbliżej w celu 

eliminacji strat na przesyle. Planuje się lokalizację obok pomieszczenia kotłowni, w miejscu 

ukazanym na poniższym rysunku. 

 

 

Propozycja lokalizacji pomp 

Propozycja lokalizacji pomp 



 

23 

W celu ochrony przed osobami nieupoważnionymi należy zaprojektować osiatkowanie. 

Zewnętrzna pompa ciepła musi być ustawiana na trwałej, równej i płaskiej powierzchni. Pompa 

ciepła musi stać poziomo na całej swojej powierzchni. W miejscu montażu należy zapewnić 

ewentualną podstawę lub inne odpowiednie podpory. Odpowiednia podstawa lub podpory 

muszą mieć wymaganą nośność dla odpowiednich pomp ciepła. Przy montażu należy 

zachować odpowiednie odległości od przegród budowlanych oraz między urządzeniami, 

zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenia należy umiejscowić zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

Ważne jest także, żeby wysokość od poziomu gruntu do pompy nie była mniejsza niż 40 cm. 

Zabezpieczamy w ten sposób pompę przed gwałtownymi opadami śniegu. Podczas 

ustawiania pompy zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej 

czułą pod względem hałasu. 

Przyłącza 

Połączenie pompy ciepła odbywa się przez izolowane cieplnie przewody rurowe lub przez rury 

preizolowane, ułożone w glebie poniżej strefy zamarzania. Wszystkie trasy zewnętrzne 

powinny być jak najkrótsze w celu eliminacji strat ciepła. Wszystkie rurociągi muszą być 

zaizolowane zabezpieczone przed przemarzaniem. Przewody elektryczne należy prowadzić, 

w odpowiednich rurach osłonowych. 

Wykonane przepusty instalacyjne na przewody wodne, przewody elektryczne (zasilania i 

stertowania) muszą zapewniać szczelność, ścian i zapobiegać jakimkolwiek przeciekom, 

dostawania się wód opadowych czy też roztopowych. 

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego 

W ramach prac adapracyjnych należy przystosować pomieszczenie na bufor oraz armaturę w 

zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. W obecnej kotłowni należy 

zdemontować istniejący kocioł gazowy, rozdzielacze oraz oruraż i armaturę. Dodatkowo, 

należy zdemontować istniejący kanał spalinowy. 

Dodatkowo, w ramach prac adaptacyjnych zaleca się: 

− Dostosować instalację elektryczną i ewentualną automatykę pod nowe źródło ciepła i 

nowe urządzenia, 

− Naprawić uszkodzenia w ścianach i stropach, oczyścić oraz otynkować, 

− Oczyścic podłogi, 

− Wymienić oprawy, 

− Pomalować ściany i sufit, po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

− Dostosować instalację wody (uzupełnienia zładu) do nowego źródła. 

Automatyka i sterowanie 

Podczas pracy pompy ciepła typu powietrze/woda należy stosować sterownik pompy ciepła 

wchodzący w zakres dostawy. Sterownik pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym 
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przyrządem regulacyjnym i sterowniczym. Jako pełne sterowanie pełnić będzie automatyka 

dobranej pompy. Dokładne rozwiązanie wg. wytycznych instalacyjnych uzyskanych od 

producenta. Do pomiaru temperatury na instalacji zastosować czujniki kontaktowe na 

rurociągach c.o. Jeżeli to możliwe, wykorzystać istniejący czujnik temperatury zewnętrznej, 

który należy podłączyć do nowej pompy. W przypadku, gdy system pogodowy nie będzie 

sprawny, należy przewidzieć nowy czujnik pogodowy. Czujnik temperatury zewnętrznej 

zamontować wg DTR producenta, na północnej ścianie budynku nie niżej niż 2,5 m nad 

poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi).  

System automatyki sterowania instalacją powinien umożliwiać przyszłościowe połączenie oraz 

wymianę informacji z systemem zarządzania energią budynku. 

Odprowadzenie kondensatu 

Wytrącające się z powietrza skropliny muszą być, w stanie niezamarzniętym, odprowadzane 

rurą z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. W przypadku podłoża 

przepuszczającego wodę wystarczy, że rura wody kondensacyjnej wprowadzona jest pionowo 

w glebę na głębokość niezagrożoną zamarzaniem. W przypadku, gdy kondensat 

odprowadzany jest do drenów lub do kanalizacji, należy zwrócić uwagę na to, aby rury ułożone 

były z odpowiednim spadkiem i zabezpieczone przed zamarzaniem. Rurkę odprowadzającą 

skropliny do kanalizacji należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza. 

Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku. 

Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby 

wyczyścić. 

2.1.7 Modernizacja centralnego ogrzewania 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie: wymiana instalacji centralnego grzewania w przedmiotowym budynku urzędu gminy, 

a następnie wykonanie prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich 

odbiorów technicznych. 

Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniać docelowe zapotrzebowania na 

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla 

poszczególnych funkcji pomieszczeń. Parametry projektowe wewnętrzne dla wybranych 

pomieszczeń powinny zostać dobrane na podstawie dokumentacji archiwalnej istniejących 

pomieszczeń w budynku, wizji lokalnej, zaleceniach Zamawiającego oraz na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż zaworów 

równoważących, montaż zaworów odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów 

pionowych i poziomych w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę grzejników na grzejniki 
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płytowe, wymianę i montaż rur, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach i zaworów 

odcinających oraz innej niezbędnej armatury usprawniającej działanie nowej instalacji. 

Modernizacji podlega ok. 78 sztuk grzejników. Dokładna ilość zostanie określona na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

Źródłem ciepła dla modernizowanej instalacji będzie pompy ciepła. W tym wypadku, należy 

obniżyć parametry instalacji c.o. do np.: 50/40°C lub 45/35°C, tak by pompa miała jak 

największą sprawność. Jednakże, należy zweryfikować możliwość obniżenia parametrów, 

przeliczyć grzejniki i zweryfikować czy jest wystarczająca ilość miejsca by umieścić nowe 

grzejniki. 

Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca zdemontuje grzejniki, armaturę oraz rurociągi. Zdemontowane elementy należy 

zutylizować. Należy po rozbiórce przeprowadzić prace remontowe ścian. Szpachlowanie i 

tynkowanie ubytków odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć. 

Podczas demontażu grzejnika w łazienkach należy przewidzieć uzupełnienie uszkodzonych 

płytek za pomocą nowych, zbliżonych wyglądem do istniejących. Materiał wykończeniowy nie 

gorszy niż obecnie. Nie wykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe po usunięciu rur 

należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Sposób oraz materiał należy uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu oraz remontu. 

 

Elementy grzejne oraz armatura 

Należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym lub dolnym. Dokładny 

dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Każdy grzejnik 
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należy wyposażyć w zawór odpowietrzający. Przy grzejnikach zasilanych z boku należy 

przewidzieć zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi na zasilaniu. W 

pomieszczeniach ogólnodostepnych, np.: na korytarzach, należy zastosować głowicę z 

blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia lub dodatkowo z blokadą 

antykradzieżową. Na powrotach zastosować zawory odcinające powrotne z możliwością 

opróżnienia grzejnika. Przy grzejnikach zasilanych z dołu należy przewidzieć wbudowane 

zawory termostatyczne oraz zawory odcinające.  

Grzejniki należy zamontować głównie w miejscach demontażu istniejących grzejników. 

Zaprojektowane grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi montażu producenta 

grzejnika – korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od 

wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm. Grzejniki należy montować głównie 

w miejscach demontażu istniejących grzejników.  

Na podejściach pod piony projektuje się zawory równoważące z możliwością odcięcia. Na 

przewodach powrotnych należy zainstalować zawory równoważące, na przewodach 

zasilających należy zainstalować zawory kulowe. Zawory równoważące montować na 

odcinkach pionowych. Zawory równoważące należy montować w miejscach oraz na 

wysokościach uniemożliwiających dostęp osób niepowołanych. Na odgałęzieniach pod piony 

należy zastosować zawory odcinające kulowe. Armatura powinna odpowiadać warunkom 

pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest instalowana. 

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na rzutach 

i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy zaworów równoważących, termostatycznych, 

powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i 

płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do 

równoważenia systemów wykorzystanego producenta.  

Rurociągi 

Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez 

zaprasowywanie Instalacja będzie głownie prowadzona pod stropami oraz wzdłuż ścian. Piony 

i gałązki grzejnikowe prowadzone na powierzchni ścian. W miarę możliwości rurociągi 

rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów. Piony prowadzić w tych samych 

miejscach, w celu wykorzystania istniejących przejść przez ściany i stropy. Odległość 

pomiędzy rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych i 

eksploatacyjnych. Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a w 

najwyższych miejscach załamań możliwość odpowietrzania instalacji. Przewody należy 

prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Długich 

podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej – należy przestrzegać zasady kompensacji 
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wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów w 

uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest 

prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Minimalny spadek gałązek grzejnikowych 

zasilających i powrotnych nie powinien przekraczać 2%. W przypadku, gdy długość gałązki 

przekracza 1,5 m powinno się ją przytwierdzić do ściany uchwytem na połowie jej długości. 

Jako zawieszenia stosować kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia 

elementów różnych systemów mocujących w ramach jednego zestawu mocującego. 

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje 

ochronne z wypełnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń 

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych.  

Wytyczne przeciwpożarowe 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności przegrody. Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o 

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane. Należy stosować 

przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z 

instrukcją producenta zabezpieczenia.  

Izolacje 

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane. 

Rurociągi zaizolować otulinami z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC. W miejsca 

o wymaganiu ppoż. należy przewidzieć izolację niepalną o wyższej klasie niepalności. Gałązki 

grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. 

Rurociągi należy zaizolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy 

zastosowaniu materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w 

rozporządzeniu, należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych  w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych.  

2.1.8 Wymiana oświetlenia na LED 

Wykonawca dokona wymiany obecnie użytkowanych w obiekcie opraw oświetleniowych 

oświetlenia wewnętrznego oraz żarówek tradycyjnych. Modernizacja instalacji oświetlenia nie 
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obejmuje istniejących opraw LED. W przypadku, gdy oprawy zewnętrzne, nad wejściami do 

budynku, nie są LED, należy również przewidzieć ich wymianę.  

Wymiana opisanego oświetlenia ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne 

oprawy typu LED charakteryzujące się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy 

oprawy, możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia 

żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w 

trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odpornością na wahania napięcia, 

żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz 

równomierności oświetlenia. 

Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego wykonana jest w oparciu o oprawy 

świetlówkowe i żarowe, miejscami LED-owe. Oprawy w zależności od typów sufitów, 

montowane są jako natynkowe lub wpuszczane. W związku z planowanym remontem 

istniejące oprawy zostaną wymienione na nowe oprawy z ledowymi źródłami światła. 

Parametry montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów 

dotyczących parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. W  przypadku konieczności 

zamontowania dodatkowej oprawy należy ją zasilić z tego samego obwodu, co inne oprawy w 

pomieszczeniu. Do zasilenia należy zastosować przewody zgodne z dyrektywą CPR. 

Przewody układać w listwach instalacyjnych lub pod tynkiem. W przypadku całkowitego 

demontażu istniejącej oprawy oświetleniowej, w miejscu demontowanych opraw należy 

przewidzieć puszki instalacyjne natynkowe, w których zakończone zostaną istniejące obwody 

oświetleniowe.  

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

⎯ barwa światła – 3000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 

-1 przewiduje inaczej), 

⎯ wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

⎯ klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

⎯ klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

⎯ wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464 – 1), 

⎯ musi posiadać znak CE, 

⎯ pliki fotometryczne dla proponowanych opraw, 

⎯ Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000, 

⎯ Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichlorowanych bifenyli). 
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Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

⎯ Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości 

wskaźników UGR i Ra); 

⎯ Podpisane przez Wykonawcę obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi 

spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu 

proponowanych typów opraw w każdym typowym pomieszczeniu budynków; 

⎯ Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Wykonawca na koszt własny. 

Po zakończonym montażu/wymianie opraw w miejscach tego wymagających należy 

odtworzyć tynki, powłoki malarskie, uzupełnić konstrukcję i wypełnienie sufitów 

podwieszonych (o ile występują).  

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu, pozwalających na 

wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest sporadyczne. Należy 

zaprojektować czujki w toaletach oraz na korytarzach. Dokładna lokalizacja na etapie 

dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2.1.9 Montaż instalacji PV 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku 

urzędu. Dokładna lokalizacja paneli na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie części 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Przed posadowieniem należy 

sprawdzić nośność dachu. Jeżeli dach nie będzie mógł stanowić podstawę do zamontowania 

instalacji należy przewidzieć jego wzmocnienie lub zmianę lokalizacji paneli. 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku będzie składała się z ok. 111 sztuk paneli o łącznej mocy 

ok. 49,95 kWp. Dokładna ilość paneli zostanie określona na etapie dokumentacji projektowej, 

po doborze konkretnego modelu panelu i jego mocy. Przy doborze paneli, należy zachować 

łączną moc. 

Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

• dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji, 

• ocena stanu technicznego / opinii konstrukcyjnej dachu w części, gdzie będą 

zlokalizowane panele fotowoltaiczne, 

• wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Zakres budowy instalacji obejmuje:  

• montaż modułów fotowoltaicznych oraz falowników,  

• połączenie z istniejącą instalacją elektryczną,  
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• wykonanie ochrony przed porażeniem prądem,  

• wykonanie nowej lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do instalacji 

paneli fotowoltaicznych,  

• weryfikację istniejących rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie 

instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznego,  

• wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z 

uziemieniem ograniczników przepięć. 

Moduły fotowoltaiczne 

Moduły należy montować na konstrukcjach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-15⁰ w przypadku instalacji lokowanej 

na dachu. Lokalizację paneli należy przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne odległości 

względem istniejących elementów zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. 

Rozmieszczenie modułów na dachu powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny 

do każdego pojedynczego modułu.  

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w 

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania. Wymagany minimalny 

stopień przewymiarowania mocy części instalacji DC przyłączonej do danego inwertera w 

stosunku do mocy znamionowej AC inwertera powinien wynosić 110%. Przewiduje się 

urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających przyłączenie do trójfazowej 

instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w 

przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia sieci 

zewnętrznej. Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

• nadprądowe, 

• zwarciowe, 

• przeciwprzepięciowe, 

• przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

W instalacji nie planuje się możliwości magazynowania energii elektrycznej. Podczas zaniku 

napięcia w sieci elektroenergetycznej operatora instalacja fotowoltaiczna zostanie odłączona 

nie stanowiąc zasilania rezerwowego.  

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2 w izolacji 
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z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. Przewody solarne 

prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób uniemożliwiający kontakt z 

powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody „plusowy” i „minusowy” powinny 

zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Dla instalacji nadachowej poza obszarem modułów 

instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy kablowe 

doprowadzić do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym i z Inwestorem. 

Instalacje AC  

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obiektu prowadzić 

w budynku w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy zaprojektować trasę 

kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody zgodnie z obecnymi 

przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie przewody 

prowadzone wewnątrz budynku musza spełniać wymogi dyrektywy CPR. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

• poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

• poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli,   

• głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w ramach 

projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do której podłączone 

będą panele należy zamontować licznik energii elektrycznej do pomiaru energii elektrycznej 

instalacji fotowoltaicznej. Należy poinformować operatora sieci dystrybucyjnej o wyposażeniu 

szkoły w instalację fotowoltaiczną i konieczność ewentualnej zmiany liczników energii 

dostawcy energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy jeśli zamontowany licznik nie jest 

przystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym. 

2.1.10 Dostosowanie klatek schodowych 

Zgodnie z rozporządzeniem, budynek Urzędu, zalicza się do obiektu średniowysokiego, 

określonego jako budynek kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. W związku z tym, w budynku 

powinny się znajdować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone 

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu.  

W ramach zadania, by spełnić powyższe, należy przewidzieć obudowanie klatek schodowych 

i zastosowanie systemu napowietrzania i oddymiania. Urząd Gminy posiada dwie klatki 

schodowe, które należy dostosować do obowiązujących przepisów. Dokumentację projektową 

należy uzgodnić z rzeczoznawcą d.s. pożarowych.  
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2.1.11 Wyjście na dach 

W stanie istniejącym, na III piętrze w pobliżu północnej klatki schodowej, znajduje się w stropie 

wyłaz dachowy na dach o wymiarach ok. 0,72x0,72 m. Dojście i wyjście na dach nie spełnia 

wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

W związku z powyższym, należy zapewnić klapę wyłazową o wymiarze 0,8x0,8 m. Dojście do 

klapy powinno być zapewnione za pomocą drabiny lub klamer trwale przymocowanych do 

konstrukcji. Szerokość drabin lub klamer, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy 

między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad 

poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia 

zabezpieczające przed upadkiem m.in. obręcze ochronne. Odległość drabiny lub klamer od 

ściany lub innej konstrukcji do której są przymocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a 

odległość obręczy ochronnej (w miejscu najbardziej oddalonym) nie może być mniejsza niż 

0,7 m i większa niż 0,8 m.  

2.1.12 Malowanie ścian i sufitów na IIIp. 

W stanie istniejącym, ściany i sufity na IIIp. mają ślady licznych zawilgoceń. W miejscach tych, 

występują zacieki i odpryski tynku i farby, lokalne zagrzybienia.  
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W ramach zadania przewiduje się osuszenie zawilgoconych ścian i stropów następnie  

odgrzybienie zakażonych części, naprawa tynków i pokrycie powłoką malarską całej części 

sufitu i ściany. Należy zastosować farbę odporną na zabrudzenia, działanie pleśni nie 

zawierającej substancji toksycznych i rakotwórczych z przeznaczeniem do stosowania w 

pomieszczeniach użyteczności publicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie dokumentacji projektowej.. 

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty,  

a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

Dokumentację projektową należy wykonać przede wszystkim zgodnie z: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609,  

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 
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2.2.1 Warunki wykonania prac projektowych 

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić  

w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem 

funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności rozwiązań które chce 

Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania zamienne by sprostać 

oczekiwaniom Zamawiającego w rozwiązaniach projektowych uwagi i sugestie 

Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. W przypadku niezgodności 

rozwiązań które chce Zamawiający, Wykonawca ma zaproponować rozwiązania 

zamienne by sprostać oczekiwaniom Zamawiającego. 

b) Zakres i treść Projektu Budowlanego musi być dostosowana do specyfiki  

i charakteru obiektów budowlanych będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, 

oraz stopnia skomplikowania Robót Budowlanych i charakteru obiektów budowlanych 

będących przedmiotem Zadania Inwestycyjnego, oraz stopnia skomplikowania Robót 

Budowlanych.  

c) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo 

Budowlane. 

d) Dokumentacja projektowa musi spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodna 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami powiązanymi, w tym przepisy BHP  

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

e) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie 

muszą spełniać warunki uniwersalnego projektowania. 

f) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego 

zobowiązania Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

zobowiązania. 

g) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 
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dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

h) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji. 

i) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf). 

j) Wykonawca opracuje kosztorysy 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf. i .ath lub .kst) 

2.2.2 Warunki odbioru prac projektowych 

a) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca przekazuje do odbioru 2 egzemplarze wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

c) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie wad w dokumentacji nastąpi w 

terminie 14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji będą przekazywane na bieżąco w 

trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych). 

d) Usunięcie wad w dokumentacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni. 

e) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

f) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentację projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju 

dokumentacji. 

g) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony. 

h) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu: 

⎯ wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

⎯ projekt w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

pdf). 
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2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454, z późniejszymi zmianami). 

2.2.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

2.2.5 Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie. 

b) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

c) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia. 

e) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

f) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

a) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 
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i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

b) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie. 

c) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

d) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków 

przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

e) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

f) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego 

wbudowanego elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. 

Niedotrzymanie terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

g) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać 

Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

h) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy. 

i) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne 

zakończenie procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru 

Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie 
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podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie 

protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

2.3.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności, kompletne i gotowe do prawidłowego funkcjonowania bez żadnych dodatkowych 

zakupów elementów i akcesoriów oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy 

dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku 

materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda 

dostawa takich materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w 

sposób jednolity parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz 

z aprobatami wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych 

przez producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty 

potwierdzające ich całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi 

ważnymi atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są 

odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania 

robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Przed zamówieniem/wybudowaniem 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe. 

2.3.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

2.3.3 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 
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2.3.4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych 
przepisami szczególnymi 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, 

należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię 

innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. 

2.3.5 Jednostki miary 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.3.6 Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano 

normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogą być stosowane inne odpowiednie, ale 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki 

zapewniają te pierwsze.   

2.3.7 Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki 

i zakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizuje warunki dojazdu na teren 

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą 

w wykonywaniu robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż 

wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

2.3.8 Zaplecze budowy 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd.  
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W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci  

i odpadki regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

Pomieszczenia muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

2.3.9 Zasilanie elektryczne placu budowy 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii 

i rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  

2.3.10 Koordynacja prac na budowie 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

2.3.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 
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W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie. 

2.3.12 Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy i robót. Materiały 

i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób 

tak, aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe 

dla lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

Wykonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w których będzie 

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji. 

2.3.13 Oczyszczanie placu budowy 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci. 

2.3.14 Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu 

budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę 

lub jego poddostawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy. 
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2.3.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 

i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

⎯ środki pierwszej pomocy, 

⎯ osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

⎯ odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

⎯ sprzęt monitorujący, 

⎯ sprzęt ratowniczy, 

⎯ sprzęt przeciwpożarowy, 

⎯ łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

2.3.16 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a 

wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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⎯ odbiór częściowy, 

⎯ odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru 

częściowego można dokonać dla:   

•  każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi 

częściowemu, która albo została ukończona, 

•  każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych 

od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu. 

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiającemu, badań, pomiarów 

i protokołów, wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez  Zamawiającego i 

Wykonawcę i zamieścić wpis w Dzienniku Budowy. 

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustalają nowy termin przystąpienia do 

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w 

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiającego 

„Protokół odbioru częściowego robót”.  

Kolejne odbiory częściowe nie mają charakteru ostatecznego, z tego względu, że zawsze 

konieczna jest późniejsza ocena całego, gotowego już rezultatu. Prawidłowość wykonanych 

prac może być oceniona sposób prawidłowy dopiero po odbiorze końcowym, w którym 

zestawione zostają ze sobą wszystkie elementy. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, 

w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Zadania Inwestycyjnego  polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania 

Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wg branżowych projektów 

wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, którą Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie (jeżeli wymagane). 
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Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem końcowym zgłosić gotowość do 

odbioru końcowego. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  

uprzątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne 

uporządkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Do uzyskania Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności 

następujące dokumenty odbiorowe (DO): 

a) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. – Dz.U. poz. 2351 ze zm.), zaś w przypadku 

wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie procedury administracyjnej w tym 

zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokołu 

Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół Bezusterkowego Odbioru Robót, który 

będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru przedmiotu Zamówienia. 

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać 

Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji 

edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych 

przez kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli jest wymagana. 

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji  

oraz ich karty gwarancyjne. 

e) Protokoły z wynikami wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań (w tym prób 

szczelności). 

f) Pomiary elektryczne. 

g) Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów 

częściowych. 

h) Dziennik budowy. 

i) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności. 

j) Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego. 

k) Dokumentację do przekazania do instytucji i urzędów Państwowych zgodnie z ich 

wymogami (m.in. UDT). 
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W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na 

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą 

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. Po uzupełnieniu 

dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna się na nowo. W przypadku braku 

lub niekompletności ww. elementów dokumentacji odbiorowej Zamawiający jest uprawiony do 

odmowy Odbioru Końcowego. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.    

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokona oceny jakościowej 

wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań, dokona oceny 

wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją przetargową i warunkami 

Umowy. Skład Komisji Odbiorowej ustali Zamawiający. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający 

przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 

poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, 

Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych. 

2.3.17 Tablica informacyjna projektu 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
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B. Część informacyjna 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów projektowych. 

4. Oświadczenia zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane 

Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w przypadku uzyskiwania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno - 

użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej oraz 

prowadzonych robót budowlanych. 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021 poz.2454, z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2021 poz. 1169, z późniejszymi zmianami). 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

2351, z późniejszymi zmianami). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.  2022 poz. 503, z późniejszymi zmianami). 
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6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 

2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z późniejszymi zmianami). 

7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021 poz. 1973, z późniejszymi zmianami). 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 

1385, z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami). 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2021 poz. 869, z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009 poz. 124, z późniejszymi zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722). 

13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 

nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z późniejszymi zmianami). 

15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 

1514). 

16. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie 
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wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 

poz. 211). 

17. PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

18. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania. 

19. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

20. PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa. 

21. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal określonego zastosowania – Stal na rury – 

Gatunki. 

22. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. 

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane 

z planowanym zadaniem inwestycyjnym.  

Normy, wg których należy wykonać zadanie, należy wymienić w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.  


